

Ufficio procedure gare d'appalto
Geom. Bruno Caboi - Comune di Osini (NU)
 08040 Piazza Europa, 1 - Tel 0782/79031 - Fax 0782/787004

Lavoro d'appalto: Adeguamento alla norma dell'isola ecologica

Importo a base d'asta soggetto a ribasso	€ 127.000,00	Importo totale lavori da appaltare	€ 130.000,00
Gara del 28/01/2013	Oneri Sicurezza		

Calcolo delle Offerte Anomale ed Aggiudicazione
 Art 21 comma 1 bis legge 109/94 - Art 7 legge 415/98

Coa 1.3 by Antonio Bianco
 web.tiscali.it/abitools

Totale Offerte Ammesse	23	Somma Ribassi Validi	340,528%	Totale Scarti	2,868%	Totale Offerte Escluse	6	Totale Offerte Anomale	4	Totale Offerte Valide	13
Ditta Aggiudicataria	2	Media Ribassi	20,031%	Media Scarti	0,358%			Soglia Offerte Anomale		20,390%	

Offerte escluse = 10% del numero delle offerte, arrotondato all'intera sup. con maggior e minor ribassi + estensione delle scarti
 Media Ribassi = Totale Ribassi / Offerte Non Escluse
 Media Scarti = Totale Scarti / Totale Offerte che superano la Media Ribassi
 Scarto = Ribasso che supera la media - Media Ribassi
 Soglia Off. An. = Media Ribassi + Media Scarti

Importo ribassato	€ 101.126,29	Ribasso	20,373%	Oneri Sicurezza	€ 3.000,00	Importo totale aggiudicazione	€ 104.126,29	Economie di gara	€ 25.873,71
--------------------------	---------------------	----------------	---------	------------------------	------------	--------------------------------------	--------------	-------------------------	-------------

Lavoro d'appalto: Adeguamento alla norma dell'isola ecologica
Gara del 28/01/2013

PROSPETTO DELLE OFFERTE - CALCOLO DITTA AGGIUDICATARIA

N.ro	Ditte	Ribassi	Ribassi validi	Scarti	Offerte Escluse	Offerte Anomale	Offerte Valide	Importo Ribassato
1	23	14,380%			Esclusa			€ 108.737,40
2	17	18,560%			Esclusa			€ 103.428,80
3	22	19,225%			Esclusa			€ 102.584,25
4	9	19,249%	19,249%				Valida	€ 102.553,77
5	12	19,311%	19,311%				Valida	€ 102.475,03
6	15	19,663%	19,663%				Valida	€ 102.027,99
7	6	19,777%	19,777%				Valida	€ 101.883,21
8	1	19,786%	19,786%				Valida	€ 101.871,78
9	4	19,790%	19,790%				Valida	€ 101.866,70
10	21	19,895%	19,895%				Valida	€ 101.733,35
11	19	19,965%	19,965%				Valida	€ 101.644,45
12	7	19,976%	19,976%				Valida	€ 101.630,48
13	10	20,090%	20,090%	0,059%			Valida	€ 101.485,70
14	14	20,130%	20,130%	0,099%			Valida	€ 101.434,90
15	11	20,180%	20,180%	0,149%			Valida	€ 101.371,40
16	2	20,373%	20,373%	0,342%			Valida	€ 101.126,29
17	3	20,426%	20,426%	0,395%		Anomala		€ 101.058,98
18	13	20,460%	20,460%	0,429%		Anomala		€ 101.015,80
19	16	20,591%	20,591%	0,560%		Anomala		€ 100.849,43
20	18	20,866%	20,866%	0,835%		Anomala		€ 100.500,18
21	20	20,888%			Esclusa			€ 100.472,24

22		5	21,480%			Esclusa		€ 99.720,40
23		8	22,676%			Esclusa		€ 98.201,48