

Ufficio procedure gare d'appalto
Geom. Bruno Caboi - Comune di Osini (NU)
 08040 Piazza Europa, 1 - Tel 0782/79031 - Fax 0782/787004

Lavoro d'appalto: Interventi di completamento sistemazione versante abitato Osini – Canale Funtana S'Erriu

Importo a base d'asta soggetto a ribasso	€ 138.652,62	Importo totale lavori da appaltare
Gara del 27/05/2013	Oneri Sicurezza € 2.677,87	

Calcolo delle Offerte Anomale ed Aggiudicazione
 Art 21 comma 1 bis legge 109/94 - Art 7 legge 415/98

Coa 1.3 by Antonio Bianco
 web.fiscali.it/ab/tools

Totale Offerte Ammesse	35	Somma Ribassi Validi	596,815%	Totale Scarti	8,468%	Totale Offerte Escluse	8	Totale Offerte Anomale	10	Totale Offerte Valide	17
Ditta Aggiudicataria	27	Media Ribassi	22,104%	Media Scarti	0,529%			Soglia Offerte Anomale	22,634%		

Offerte escluse = 10% del numero delle offerte, arrociato all'unità sup. con maggiori e minori ribassi + estensione delle ali
 Media Ribassi = Totale Ribassi / Offerte Non Escluse

Media Scarti = Totale Scarti / Totale Offerte che superano la Media Ribassi
 Scarto = Ribasso che supera la media - Media Ribassi
 Soglia Off. An. = Media Ribassi + Media Scarti

Importo ribassato	€ 107.500,15	Ribasso	22,468%	Oneri Sicurezza	€ 2.677,87	Importo totale aggiudicazione	€ 110.178,02	Economie di gara	€ 31.152,47
--------------------------	---------------------	----------------	----------------	------------------------	-------------------	--------------------------------------	---------------------	-------------------------	--------------------

Lavoro d'appalto: Interventi di completamento sistemazione versante abitato Osini – Canale Funtana S'Erriu
 Gara del 27/05/2013

PROSPETTO DELLE OFFERTE - CALCOLO DITTA AGGIUDICATARIA

N.ro	Ditte	Ribassi	Ribassi validi	Scarti	Offerte Escluse	Offerte Anomale	Offerte Valide	Importo Ribassato
1	23	17,937%			Esclusa			€ 113.782,50
2	25	19,410%			Esclusa			€ 111.740,15
3	29	19,800%			Esclusa			€ 111.199,40
4	32	20,596%			Esclusa			€ 110.095,73
5	21	20,600%	20,600%				Valida	€ 110.090,18
6	8	20,897%	20,897%				Valida	€ 109.678,38
7	13	21,000%	21,000%				Valida	€ 109.535,57
8	18	21,120%	21,120%				Valida	€ 109.369,19
9	3	21,200%	21,200%				Valida	€ 109.258,26
10	10	21,386%	21,386%				Valida	€ 109.000,37
11	34	21,501%	21,501%				Valida	€ 108.840,92
12	31	21,569%	21,569%				Valida	€ 108.746,64
13	35	21,603%	21,603%				Valida	€ 108.699,49
14	1	21,860%	21,860%				Valida	€ 108.343,16
15	24	21,943%	21,943%				Valida	€ 108.228,08
16	4	22,130%	22,130%	0,026%			Valida	€ 107.968,80
17	20	22,222%	22,222%	0,118%			Valida	€ 107.841,23
18	19	22,330%	22,330%	0,226%			Valida	€ 107.691,49
19	33	22,337%	22,337%	0,233%			Valida	€ 107.681,78
20	26	22,358%	22,358%	0,254%			Valida	€ 107.652,67
21	27	22,468%	22,468%	0,364%			Valida	€ 107.500,15

22	28	22,657%	22,657%	0,553%		Anomala		€ 107.238,10
23	22	22,666%	22,666%	0,562%		Anomala		€ 107.225,62
24	17	22,680%	22,680%	0,576%		Anomala		€ 107.206,21
25	12	22,685%	22,685%	0,581%		Anomala		€ 107.199,27
26	6	22,723%	22,723%	0,619%		Anomala		€ 107.146,59
27	9	22,777%	22,777%	0,673%		Anomala		€ 107.071,71
28	30	22,781%	22,781%	0,677%		Anomala		€ 107.066,17
29	7	22,911%	22,911%	0,807%		Anomala		€ 106.885,92
30	14	23,110%	23,110%	1,006%		Anomala		€ 106.610,00
31	11	23,301%	23,301%	1,197%		Anomala		€ 106.345,17
32	15	23,333%				Esclusa		€ 106.300,80
33	5	23,353%				Esclusa		€ 106.273,07
34	16	23,455%				Esclusa		€ 106.131,65
35	2	25,132%				Esclusa		€ 103.806,44