

Ufficio procedure gare d'appalto
Geom. Bruno Caboi - Comune di Osini (NU)
 08040 Piazza Europa, 1 - Tel 0782/79031 - Fax 0782/787004

Lavoro d'appalto: Interventi di messa in sicurezza del portale e recupero della viabilità storica di collegamento tra il vecchio abitato e la chiesa rurale di San Giorgio

Importo a base d'asta soggetto a ribasso	€ 49.999,70	Importo totale lavori da appaltare	€ 51.499,70
Gara del 21/05/2015	Oneri Sicurezza		

Calcolo delle Offerte Anomale ed Aggiudicazione
 Art 21 comma 1 bis legge 109/94 - Art 7 legge 415/98

Coa 1.3 by Antonio Bianco
 web.tiscali.it/ab/tools

Totale Offerte Ammesse 16	Somma Ribassi Validi	Totale Scarti	Totale Offerte Escluse	Totale Offerte Anomale	Totale Offerte Valide
	276,290%	2,108%	4	2	10
Ditta Aggiudicataria 3	Media Ribassi	Media Scarti	Soglia Offerte Anomale		
	22,941%	0,264%	23,204%		

Offerte escluse = 10% del numero delle offerte, arrotondato all'unità sup. con maggiori e minori ribassi + estensione delle ali
 Media Ribassi = Totale Ribassi / Offerte Non Escluse

Media Scarti = Totale Scarti / Totale Offerte che superano la Media Ribassi
 Scarto = Ribasso che supera la media - Media Ribassi
 Soglia Off. An. = Media Ribassi + Media Scarti

Importo ribassato	Ribasso	Oneri Sicurezza	Importo totale aggiudicazione	Economie di gara
€ 38.410,77	23,178%	€ 1.500,00	€ 39.910,77	€ 11.588,93

Lavoro d'appalto: Interventi di messa in sicurezza del portale e recupero della viabilità storica di collegamento tra il vecchio abitato e la chiesa rurale di San Giorgio
 Gara del 21/05/2015

PROSPETTO DELLE OFFERTE - CALCOLO DITTA AGGIUDICATARIA

N.ro	Ditte	Ribassi	Ribassi validi	Scarti	Offerte Escluse	Offerte Anomale	Offerte Valide	Importo Ribassato
1	9	13,570%			Esclusa			€ 43.214,74
2	13	21,600%			Esclusa			€ 39.199,76
3	14	22,222%	22,222%				Valida	€ 38.888,77
4	5	22,367%	22,367%				Valida	€ 38.816,27
5	12	22,381%	22,381%				Valida	€ 38.809,27
6	16	22,685%	22,685%				Valida	€ 38.657,27
7	15	22,983%	22,983%	0,042%			Valida	€ 38.508,27
8	4	23,107%	23,107%	0,166%			Valida	€ 38.446,27
9	1	23,117%	23,117%	0,176%			Valida	€ 38.441,27
10	7	23,132%	23,132%	0,191%			Valida	€ 38.433,77
11	11	23,133%	23,133%	0,192%			Valida	€ 38.433,27
12	3	23,178%	23,178%	0,237%			Valida	€ 38.410,77
13	10	23,413%	23,413%	0,472%		Anomala		€ 38.293,27
14	2	23,572%	23,572%	0,631%		Anomala		€ 38.213,77
15	6	23,777%			Esclusa			€ 38.111,27
16	8	24,750%			Esclusa			€ 37.624,77