

Lavoro d'appalto: Completamento delle urbanizzazioni nella zona B1

Importo a base d'asta soggetto a ribasso	€ 255.990,00	Importo totale lavori da appaltare
Gara del 03/12/2015	Oneri Sicurezza € 6.700,00	€ 262.690,00

Calcolo delle Offerte Anomale ed Aggiudicazione
Art 21 comma 1 bis legge 109/94 - Art 7 legge 415/98

Coa 1.3 by Antonio Bianco
web.tiscali.it/ab/tools

Totale Offerte Ammesse		Somma Ribassi Validi		Totale Scarti	Totale Offerte Escluse	Totale Offerte Anomale	Totale Offerte Valide
57		1082,070%		5,859%	12	11	34
Ditta Aggiudicataria		Media Ribassi		Media Scarti	Soglia Offerte Anomale		
53		24,046%		0,217%	24,263%		
Offerte escluse = 10% del numero delle offerte, arrotondato all'unità sup. con maggiori e minori ribassi + estensione delle ali Media Ribassi = Totale Ribassi / Offerte Non Escluse					Media Scarti = Totale Scarti / Totale Offerte che superano la Media Ribassi Scarto = Ribasso che supera la media - Media Ribassi Soglia Off. An. = Media Ribassi + Media Scarti		
Importo ribassato		Ribasso	Oneri Sicurezza	Importo totale aggiudicazione		Economie di gara	
€ 193.922,66		24,246%	€ 6.700,00	€ 200.622,66		€ 62.067,34	

Lavoro d'appalto: Completamento delle urbanizzazioni nella zona B1
Gara del 03/12/2015

PROSPETTO DELLE OFFERTE - CALCOLO DITTA AGGIUDICATARIA

N.ro	Ditte	Ribassi	Ribassi validi	Scarti	Offerte Escluse	Offerte Anomale	Offerte Valide	Importo Ribassato
1	21	7,000%			Esclusa			€ 238.070,70
2	52	19,129%			Esclusa			€ 207.021,67
3	4	22,350%			Esclusa			€ 198.776,24
4	50	22,610%			Esclusa			€ 198.110,66
5	57	22,951%			Esclusa			€ 197.237,74
6	55	23,110%			Esclusa			€ 196.830,71
7	23	23,258%	23,258%				Valida	€ 196.451,85
8	24	23,280%	23,280%				Valida	€ 196.395,53
9	56	23,456%	23,456%				Valida	€ 195.944,99
10	5	23,560%	23,560%				Valida	€ 195.678,76
11	16	23,610%	23,610%				Valida	€ 195.550,76
12	10	23,614%	23,614%				Valida	€ 195.540,52
13	11	23,696%	23,696%				Valida	€ 195.330,61
14	51	23,727%	23,727%				Valida	€ 195.251,25
15	27	23,736%	23,736%				Valida	€ 195.228,21
16	18	23,815%	23,815%				Valida	€ 195.025,98
17	28	23,842%	23,842%				Valida	€ 194.956,86
18	32	23,850%	23,850%				Valida	€ 194.936,39
19	2	23,860%	23,860%				Valida	€ 194.910,79
20	1	23,895%	23,895%				Valida	€ 194.821,19
21	29	23,902%	23,902%				Valida	€ 194.803,27
22	49	23,927%	23,927%				Valida	€ 194.739,27
23	39	23,951%	23,951%				Valida	€ 194.677,84
24	54	23,990%	23,990%				Valida	€ 194.578,00

25	45	24,079%	24,079%	0,033%		Valida	€ 194.350,17
26	30	24,090%	24,090%	0,044%		Valida	€ 194.322,01
27	40	24,095%	24,095%	0,049%		Valida	€ 194.309,21
28	22	24,111%	24,111%	0,065%		Valida	€ 194.268,25
29	14	24,115%	24,115%	0,069%		Valida	€ 194.258,01
30	31	24,172%	24,172%	0,126%		Valida	€ 194.112,87
31	34	24,183%	24,183%	0,137%		Valida	€ 194.083,94
32	26	24,185%	24,185%	0,139%		Valida	€ 194.078,82
33	46	24,195%	24,195%	0,149%		Valida	€ 194.053,22
34	48	24,201%	24,201%	0,155%		Valida	€ 194.037,86
35	36	24,217%	24,217%	0,171%		Valida	€ 193.996,90
36	25	24,218%	24,218%	0,172%		Valida	€ 193.994,34
37	19	24,221%	24,221%	0,175%		Valida	€ 193.986,66
38	58	24,225%	24,225%	0,179%		Valida	€ 193.976,42
39	43	24,230%	24,230%	0,184%		Valida	€ 193.963,62
40	53	24,246%	24,246%	0,200%		Valida	€ 193.922,66
41	37	24,315%	24,315%	0,269%	Anomala		€ 193.746,03
42	47	24,321%	24,321%	0,275%	Anomala		€ 193.730,67
43	35	24,329%	24,329%	0,283%	Anomala		€ 193.710,19
44	8	24,334%	24,334%	0,288%	Anomala		€ 193.697,39
45	6	24,345%	24,345%	0,299%	Anomala		€ 193.669,23
46	59	24,415%	24,415%	0,369%	Anomala		€ 193.490,04
47	33	24,416%	24,416%	0,370%	Anomala		€ 193.487,48
48	41	24,440%	24,440%	0,394%	Anomala		€ 193.426,04
49	3	24,444%	24,444%	0,398%	Anomala		€ 193.415,80
50	7	24,469%	24,469%	0,423%	Anomala		€ 193.351,81
51	17	24,490%	24,490%	0,444%	Anomala		€ 193.298,05
52	15	24,516%			Esclusa		€ 193.231,49
53	44	24,628%			Esclusa		€ 192.944,78
54	9	24,791%			Esclusa		€ 192.527,52
55	20	25,080%			Esclusa		€ 191.787,71
56	38	25,222%			Esclusa		€ 191.424,20
57	12	25,633%			Esclusa		€ 190.372,08