

Ufficio procedure gare d'appalto
Geom. Bruno Caboi - Comune di Osini (NU)
 08040 Piazza Europa, 1 - Tel 0782/79031 - Fax 0782/787004

Lavoro d'appalto: Messa in sicurezza caduta massi – Comune di Osini - località Scala di San Giorgio

Importo a base d'asta soggetto a ribasso **99.810,**
 Gara del 28/01/2013 Oneri Sicurezza € 3.000,00 Importo totale lavori da appaltare € 102.810,00

Calcolo delle Offerte Anomale ed Aggiudicazione
 Art 21 comma 1 bis legge 109/94 - Art 7 legge 415/98

Coa 1.3 by Antonio Bianco
 web.fiscali.it/ab/tools

Totale Offerte Ammesse	25	Somma Ribassi Validi	478,284%	Totale Scarti	15,343%	Totale Offerte Escluse	6	Totale Offerte Anomale	5	Totale Offerte Valide	14
Ditta Aggiudicataria	20	Media Ribassi	25,173%	Media Scarti	1,705%			Soglia Offerte Anomale		26,878%	
<p style="font-size: small;">Offerte escluse = 10% del numero delle offerte, arrotondato all'unità sup. con maggior e minor ribassi + estensione delle scarti Media Ribassi = Totale Ribassi / Offerte Non Escluse Media Scarti = Totale Scarti / Totale Offerte che superano la Media Ribassi Scarto = Ribasso che supera la media - Media Ribassi Soglia Off. An. = Media Ribassi + Media Scarti</p>											
Importo ribassato	€ 73.424,23	Ribasso	26,436%	Oneri Sicurezza	€ 3.000,00	Importo totale aggiudicazione	€ 76.424,23	Economie di gara	€ 26.385,77		

Lavoro d'appalto: Messa in sicurezza caduta massi – Comune di Osini - località Scala di San Giorgio
 Gara del 28/01/2013

PROSPETTO DELLE OFFERTE - CALCOLO DITTA AGGIUDICATARIA

N.ro	Ditte	Ribassi	Ribassi validi	Scarti	Offerte Escluse	Offerte Anomale	Offerte Valide	Importo Ribassato
1	10	19,171%			Esclusa			€ 80.675,42
2	25	19,521%			Esclusa			€ 80.326,09
3	24	20,675%			Esclusa			€ 79.174,28
4	15	21,019%	21,019%				Valida	€ 78.830,94
5	22	21,770%	21,770%				Valida	€ 78.081,36
6	5	21,970%	21,970%				Valida	€ 77.881,74
7	8	22,945%	22,945%				Valida	€ 76.908,60
8	9	24,154%	24,154%				Valida	€ 75.701,89
9	4	24,507%	24,507%				Valida	€ 75.349,56
10	18	24,793%	24,793%				Valida	€ 75.064,11
11	16	25,000%	25,000%				Valida	€ 74.857,50
12	14	25,111%	25,111%				Valida	€ 74.746,71
13	23	25,116%	25,116%				Valida	€ 74.741,72
14	13	25,578%	25,578%	0,405%			Valida	€ 74.280,60
15	21	25,859%	25,859%	0,686%			Valida	€ 74.000,13
16	1	26,282%	26,282%	1,109%			Valida	€ 73.577,94
17	20	26,436%	26,436%	1,263%			Valida	€ 73.424,23
18	7	27,140%	27,140%	1,967%		Anomala		€ 72.721,57
19	6	27,210%	27,210%	2,037%		Anomala		€ 72.651,70
20	11	27,732%	27,732%	2,559%		Anomala		€ 72.130,69
21	2	27,812%	27,812%	2,639%		Anomala		€ 72.050,84

22	12	27,850%	27,850%	2,677%		Anomala		€ 72.012,92
23	19	27,990%			Esclusa			€ 71.873,18
24	3	28,717%			Esclusa			€ 71.147,56
25	17	30,151%			Esclusa			€ 69.716,29