

Lavoro d'appalto: Sistema turistico culturale del parco dei tacchi: progettazione integrata e infrastrutture ambientali

Importo a base d'asta soggetto a ribasso **665413,66** Importo totale lavori da appaltare
Gara del 10/06/2013 **Oneri Sicurezza € 5.000,00** **€ 670.413,66**

Calcolo delle Offerte Anomale ed Aggiudicazione
Art 21 comma 1 bis legge 109/94 - Art 7 legge 415/98

Coa 1.3 by Antonio Bianco
web.tiscali.it/ab/tools

Totale Offerte Ammesse		Somma Ribassi Validi	Totale Scarti	Totale Offerte Escluse	Totale Offerte Anomale	Totale Offerte Valide
56		916,768%	10,409%	12	12	32
Ditta Aggiudicataria		Media Ribassi	Media Scarti	Soglia Offerte Anomale		
57		20,836%	0,473%	21,309%		

Offerte escluse = 10% del numero delle offerte, arrotondato all'unità sup. con maggiori e minori ribassi + estensione delle ali
Media Ribassi = Totale Ribassi / Offerte Non Escluse

Media Scarti = Totale Scarti / Totale Offerte che superano la Media Ribassi
Scarto = Ribasso che supera la media - Media Ribassi
Soglia Off. An. = Media Ribassi + Media Scarti

Importo ribassato	Ribasso	Oneri Sicurezza	Importo totale aggiudicazione	Economie di gara
€ 523.680,55	21,300%	€ 5.000,00	€ 528.680,55	€ 141.733,11

Lavoro d'appalto: Sistema turistico culturale del parco dei tacchi: progettazione integrata e infrastrutture ambientali
Gara del 10/06/2013

PROSPETTO DELLE OFFERTE - CALCOLO DITTA AGGIUDICATARIA

N.ro	Ditte	Ribassi	Ribassi validi	Scarti	Offerte Escluse	Offerte Anomale	Offerte Valide	Importo Ribassato
1	33	0,900%			Esclusa			€ 659.424,94
2	45	5,112%			Esclusa			€ 631.397,71
3	1	19,711%			Esclusa			€ 534.253,97
4	49	19,732%			Esclusa			€ 534.114,24
5	9	19,765%			Esclusa			€ 533.894,65
6	44	19,777%			Esclusa			€ 533.814,80
7	52	19,918%	19,918%				Valida	€ 532.876,57
8	31	19,976%	19,976%				Valida	€ 532.490,63
9	32	19,980%	19,980%				Valida	€ 532.464,01
10	4	19,986%	19,986%				Valida	€ 532.424,09
11	22	20,050%	20,050%				Valida	€ 531.998,22
12	16	20,110%	20,110%				Valida	€ 531.598,97
13	2	20,133%	20,133%				Valida	€ 531.445,93
14	35	20,231%	20,231%				Valida	€ 530.793,82
15	53	20,270%	20,270%				Valida	€ 530.534,31
16	17	20,323%	20,323%				Valida	€ 530.181,64
17	14	20,333%	20,333%				Valida	€ 530.115,10
18	39	20,371%	20,371%				Valida	€ 529.862,24
19	18	20,426%	20,426%				Valida	€ 529.496,27
20	8	20,436%	20,436%				Valida	€ 529.429,72
21	13	20,537%	20,537%				Valida	€ 528.757,66

22	11	20,585%	20,585%			Valida	€ 528.438,26
23	41	20,631%	20,631%			Valida	€ 528.132,17
24	15	20,641%	20,641%			Valida	€ 528.065,63
25	55	20,678%	20,678%			Valida	€ 527.819,42
26	12	20,786%	20,786%			Valida	€ 527.100,78
27	47	20,786%	20,786%			Valida	€ 527.100,78
28	48	20,788%	20,788%			Valida	€ 527.087,47
29	7	20,857%	20,857%	0,021%		Valida	€ 526.628,33
30	10	20,858%	20,858%	0,023%		Valida	€ 526.619,68
31	36	20,860%	20,860%	0,024%		Valida	€ 526.608,37
32	50	20,973%	20,973%	0,137%		Valida	€ 525.856,45
33	28	20,985%	20,985%	0,149%		Valida	€ 525.776,60
34	38	21,117%	21,117%	0,281%		Valida	€ 524.898,26
35	51	21,126%	21,126%	0,290%		Valida	€ 524.838,37
36	43	21,233%	21,233%	0,397%		Valida	€ 524.126,38
37	3	21,286%	21,286%	0,450%		Valida	€ 523.773,71
38	57	21,300%	21,300%	0,464%		Valida	€ 523.680,55
39	56	21,321%	21,321%	0,485%	Anomala		€ 523.540,81
40	42	21,350%	21,350%	0,514%	Anomala		€ 523.347,84
41	21	21,398%	21,398%	0,562%	Anomala		€ 523.028,45
42	34	21,417%	21,417%	0,581%	Anomala		€ 522.902,02
43	23	21,483%	21,483%	0,647%	Anomala		€ 522.462,84
44	20	21,497%	21,497%	0,661%	Anomala		€ 522.369,69
45	29	21,541%	21,541%	0,705%	Anomala		€ 522.076,90
46	54	21,570%	21,570%	0,734%	Anomala		€ 521.883,93
47	27	21,583%	21,583%	0,747%	Anomala		€ 521.797,43
48	24	21,620%	21,620%	0,784%	Anomala		€ 521.551,23
49	37	21,672%	21,672%	0,836%	Anomala		€ 521.205,21
50	26	21,746%	21,746%	0,910%	Anomala		€ 520.712,81
51	40	21,753%			Esclusa		€ 520.666,23
52	30	21,888%			Esclusa		€ 519.767,92
53	46	21,891%			Esclusa		€ 519.747,96
54	25	21,905%			Esclusa		€ 519.654,80
55	19	21,936%			Esclusa		€ 519.448,52
56	6	23,315%			Esclusa		€ 510.272,47