

Ufficio procedure gare d'appalto
Geom. Bruno Caboi - Comune di Osini (NU)
08040 Piazza Europa, 1 - Tel 0782/79031 - Fax 0782/787004

Lavoro d'appalto: Ristrutturazione, rifunzionalizzazione e adeguamento normativo dell'ex istituto scolastico - 1 lotto funzionale

Importo a base d'asta soggetto a ribasso 492596,75			Importo totale lavori da appaltare	
Gara del 16/04/2015	Oneri Sicurezza	€ 7.400,00	€ 499.996,75	

Calcolo delle Offerte Anomale ed Aggiudicazione
Art 21 comma 1 bis legge 109/94 - Art 7 legge 415/98

Coa 1.3 by Antonio Bianco
web.tiscali.it/ab/tools

Totale Offerte Ammesse		Somma Ribassi Validi	Totale Scarti	Totale Offerte Escluse	Totale Offerte Anomale	Totale Offerte Valide
16		281,046%	0,905%	4	3	9
Ditta Aggiudicataria		Media Ribassi	Media Scarti	Soglia Offerta Anomale		
5		23,421%	0,151%	23,571%		

Offerte escluse = 10% del numero delle offerte, arrotondato all'unità sup. con maggiori e minori ribassi + estensione delle ali
Media Ribassi = Totale Ribassi / Offerte Non Escluse
Media Scarti = Totale Scarti / Totale Offerte che superano la Media Ribassi
Scarto = Ribasso che supera la media - Media Ribassi
Soglia Off. An. = Media Ribassi + Media Scarti

Importo ribassato	Ribasso	Oneri Sicurezza	Importo totale aggiudicazione	Economie di gara
€ 376.629,62	23,542%	€ 7.400,00	€ 384.029,62	€ 115.967,13

Lavoro d'appalto: Ristrutturazione, rifunzionalizzazione e adeguamento normativo dell'ex istituto scolastico - 1 lotto funzionale

Gara del 16/04/2015

PROSPETTO DELLE OFFERTE - CALCOLO DITTA AGGIUDICATARIA

N.ro	Ditte	Ribassi	Ribassi validi	Scarti	Offerte Escluse	Offerte Anomale	Offerte Valide	Importo Ribassato
1	12	22,863%			Esclusa			€ 379.974,36
2	13	22,897%			Esclusa			€ 379.806,87
3	8	23,099%	23,099%				Valida	€ 378.811,83
4	15	23,264%	23,264%				Valida	€ 377.999,04
5	3	23,266%	23,266%				Valida	€ 377.989,19
6	14	23,320%	23,320%				Valida	€ 377.723,19
7	7	23,325%	23,325%				Valida	€ 377.698,56
8	17	23,344%	23,344%				Valida	€ 377.604,96
9	1	23,497%	23,497%	0,077%			Valida	€ 376.850,31
10	16	23,514%	23,514%	0,093%			Valida	€ 376.767,55
11	5	23,542%	23,542%	0,121%			Valida	€ 376.629,62
12	4	23,590%	23,590%	0,169%		Anomala		€ 376.393,18
13	2	23,623%	23,623%	0,202%		Anomala		€ 376.230,62
14	6	23,662%	23,662%	0,241%		Anomala		€ 376.038,51
15	11	23,687%			Esclusa			€ 375.915,36
16	10	23,967%			Esclusa			€ 374.536,09