

VERBALE

Il verbale sintetizza tutte le informazioni e le attività relative alla presente RdX tra cui quelle relative alla configurazione, ai fornitori coinvolti, ai messaggi scambiati e a tutte quelle attività che riguardano la valutazione delle risposte. La parte finale è relativa alla finalizzazione della negoziazione, inclusi eventuali contratti associati.

DETTAGLIO BANDO DI GARA

Codice Bando di Gara	Descrizione Bando di Gara	Protocollo Bando di Gara
tender_221342	Ufficio tecnico Daniela Mattana	

Impostazioni

Codice Gara in busta chiusa (RDO)	Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)	Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)
rfq_421594	Lavori di completamento efficientamento illuminazione pubblica e illuminazione ex-novo Funtana S'Erriu	AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE RURALI DESTINATE ALLO SVILUPPO AGROFORESTALE" - STRADA BIDDEMONTI

Tipo di Gara in busta chiusa (RDO)	Modalità consultazione buste	Livello Ordinamento	Livello di Aggiudicazione attuale
Gara in busta chiusa (RDO) ad invito (offerta richiesta)	In busta chiusa (apertura sequenziale)	Globale	Globale (Miglior Prezzo)

Busta di Qualifica	Busta Tecnica	Busta Economica
Sì	No	Sì

Strategia di ordinamento delle Offerte	Strategia Busta Economica	Stato Gara in busta chiusa (RDO)
Miglior Prezzo	Vince il prezzo più basso	Aggiudicata

Valore Gara in busta chiusa (RDO)	Valuta:	
28.039	EUR	

ATTRIBUTI RDO

Tipologia RdO

Tipologia Procedura

RICHIESTE DI ACQUISTO ASSOCIATE A RICHIESTA DI OFFERTA

Non sono presenti elementi da mostrare.

INFORMAZIONI TEMPORALI

Data di Approvazione per la Pubblicazione

20/10/2023 12:11

Data e Ora di Chiusura

26/10/2023 23:59

Inizio Fase di Valutazione delle offerte:

30/10/2023 08:17

RISPOSTE

L'area sintetizza tutte le attività relative ai fornitori coinvolti in questa RDx, oltre all'analisi delle loro risposte, ai fini di informare quale fornitore si è scelto di invitare, quale fornitore ha effettivamente risposto, chi è stato escluso e per quale ragione.

RIEPILOGO RISPOSTE

Numero di Fornitori Invitati:	1
Numero di fornitori che hanno rifiutato l'invito:	0
Numero di fornitori esclusi in fase di Pre-Valutazione:	0
Numero di fornitori ammessi alle fasi successive di valutazione:	1
Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione di Qualifica:	0
Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione Economica:	0

Lista di fornitori invitati

Ragione Sociale	Data d'invito	Fornitori invitati dall'Acquirente
LOSAMA COSTRUZIONI	20/10/2023 12:11	Fornitori invitati dall'Acquirente

ELENCO FORNITORI CHE HANNO DECLINATO L'INVITO

Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO DELLE RISPOSTE FORNITORI ESCLUSE

Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO FORNITORI AMMESSI ALLE FASI SUCCESSIVE DI VALUTAZIONE:

Fornitore	Data della Risposta	Note
LOSAMA COSTRUZIONI	25/10/2023 21:14	

NESSUN FORNITORE HA RISPOSTO PER CONTO DEI GRUPPI D'OFFERTA

QUALIFICA

Quest'area riassume tutte le attività svolte dal Gruppo di Valutazione creato per valutare le risposte relative alla Busta di Qualifica. L'attività svolta comporta la verifica delle risposte ammesse a questa fase, coerentemente con quanto richiesto dalla presente negoziazione e può concludersi con l'esclusione di alcuni fornitori a causa di requisiti mancanti o malinterpretati. In primo luogo sono riportate le informazioni relative alla configurazione del gruppo e le tempistiche con cui si sono svolte le attività. In seguito sono riportati i dati dell'area di Qualifica sottoposta a valutazione, eventuali commenti inseriti nel sistema ed le statistiche relative alle attività di ogni membro.

RISPOSTE DI QUALIFICA DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE

Fornitore	Data della Risposta
LOSAMA COSTRUZIONI	25/10/2023 21:14:18 da LOBINA SALVATORE

APERTURA BUSTA DI QUALIFICA

BUSTA DI QUALIFICA

Fornitori Attivi	Membri del Gruppo di Valutazione di Qualifica	Numero Parametri con tipologia di risposta: Data, SI/NO, Lista di valori, Lista Scelta Multipla, Testo, Numerico e Note	Numero Parametri con tipologia di risposta Allegato	Allegati Generici
1	0	0	6	Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE DI QUALIFICA

Numero di Fornitori	1
Numero di Parametri	6

Fornitore		LOSAMA COSTRUZIONI
Valutazione Fornitore		Accettato
Note di esclusione/inclusione ufficiali		
Nome Sezione		1.1 Documentazione Amministrativa
Parametro	Descrizione	
1.1.1 Istanza di ammissione alla gara e dichiarazioni	Istanza di ammissione alla gara e dichiarazioni - Trovasi nella sezione visibile al fornitore. Da restituire firmato digitalmente	
Valore		
01.Istanza e dichiarazioni - All. 1.pdf.p7m		Firma digitale controllata senza errori
Parametro	Descrizione	
1.1.2 DGUE	DGUE - Trovasi nella sezione visibile al fornitore. Da restituire compilato e firmato digitalmente	
Valore		
02.DGUE - All. 2.pdf.p7m		Firma digitale controllata senza errori
Parametro	Descrizione	
1.1.3 Patto di identità	Patto di identità - Trovasi nella sezione visibile al fornitore. Da restituire firmato digitalmente	
Valore		
03.Patto di integrità - All. 3_signed.pdf.p7m		Firma digitale controllata senza errori

Parametro	Descrizione
1.1.4 Documento d'identità	Documento d'identità
Valore	
DI Mario Muceli.pdf	
Parametro	Descrizione
1.1.5 DURC	DURC in corso di validità
Valore	
DURC LO.pdf	
Parametro	Descrizione
1.1.6 Altra documentazione utile al fine della valutazione della documentazione	Altra documentazione utile al fine della valutazione della documentazione
Valore	
sub_11525557724702520304_00.Disciplinare di gara.pdf.p7m	Firma digitale controllata senza errori

GRUPPO DI VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Utente-Gruppo di Valutazione di Qualifica	Fornitore	Primo Accesso - Data e Ora di Apertura
Mattana Daniela	LOSAMA COSTRUZIONI	30/10/2023 08:18

CONGELAMENTO VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Utente che ha congelato la valutazione	Data & Ora	Fornitori non esclusi	Fornitori esclusi
Daniela Mattana	30/10/2023 08:21	1	0

ESITO VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Stato Esclusione/Inclusione	Fornitore	Note
Incluso	LOSAMA COSTRUZIONI	

ECONOMICA

Quest'area riassume tutte le attività svolte dal Gruppo di Valutazione creato per valutare le risposte relative alla Busta Economica. L'attività svolta comporta la verifica delle risposte ammesse a questa fase, coerentemente con quanto richiesto dalla presente negoziazione e può concludersi con l'esclusione di alcuni fornitori a causa di requisiti mancanti o malinterpretati. In primo luogo sono riportate le informazioni relative alla configurazione del gruppo e le tempistiche con cui si sono svolte le attività. In seguito sono riportati i dati dell'area Economica sottoposta a valutazione, eventuali commenti inseriti nel sistema ed le statistiche relative alle attività di ogni membro.

RISPOSTE ECONOMICHE DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE

Fornitore	Data della Risposta
LOSAMA COSTRUZIONI	25/10/2023 21:14:18 da LOBINA SALVATORE

APERTURA BUSTA ECONOMICA

Busta Economica Aperta

30/10/2023 08:21

Busta Economica Aperta da

Daniela Mattana

Commissione Apertura Buste

BUSTA ECONOMICA

Fornitori Attivi	Membri del Gruppo di Valutazione Economico	Parametri Prezzo inclusi nella Classifica Finale	Parametri Prezzo esclusi dalla Classifica Finale	Allegati Generici
1	0	2	0	Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE ECONOMICHE

Numero di Fornitori	1
Numero di Parametri	2

Fornitore	LOSAMA COSTRUZIONI
Valutazione Fornitore	Accettato
Note di esclusione/inclusione ufficiali	
Valuta Evento	EUR
Prezzo totale complessivo	25.861,4985
Nome Sezione	2.1 Offerta Economica
Subtotale (Sub-Totale Incluso nel Totale)	25.861,4985

Nota	Descrizione	
2.1.1 Offerta Economica	Offerta Economica a ribasso	
Prezzo Base	Sconto %	Totale
27.222,63	5	25.861,4985

Nota	Descrizione	
2.1.2 Oneri sicurezza	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	
Quantità	Prezzo unitario	Totale
816,68	0	0

GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA

Utente-Gruppo di Valutazione Economica	Fornitore	Primo Accesso - Data e Ora di Apertura
Daniela Mattana	LOSAMA COSTRUZIONI	30/10/2023 08:21

CONGELAMENTO VALUTAZIONE ECONOMICA

Utente che ha congelato la valutazione	Data & Ora	Fornitori non esclusi	Fornitori esclusi
Daniela Mattana	30/10/2023 08:21	1	0

ESITO VALUTAZIONE ECONOMICA

Stato Esclusione/Inclusione	Fornitore	Note
Incluso	LOSAMA COSTRUZIONI	

FINALIZZAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA

Quest'area sintetizza le decisioni finali di aggiudicazione e riporta eventuali commenti dagli utenti coinvolti.

RIFIUTO FORNITORE A LIVELLO LOTTO

Non sono presenti elementi da mostrare.

COMMENTI DI AGGIUDICAZIONE

Non sono presenti elementi da mostrare.

PROCESSO DI FINALIZZAZIONE RDO

Round	Utente che ha svolto l'azione	Data & Ora - Azione	Azione svolte
0	Cannas Alfredo	20/10/2023 12:11	Prima offerta
0	Mattana Daniela	30/10/2023 08:22	Aggiudicata

AGGIUDICAZIONE: Aggiudicata

Classifica	Ragione Sociale	Aggiudicazione	Prezzo Totale	Prezzo Confermato
1	LOSAMA COSTRUZIONI	Aggiudicata	25.861,49 85	25.861,49 85

RDO ASSOCIATE

Non sono presenti elementi da mostrare.

ASTE ASSOCIATE

Non sono presenti elementi da mostrare.

CONTRATTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi da mostrare.

STORICO DEGLI STATI

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
30/10/2023 08:21:48		La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale.	Mattana Daniela			La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale.
30/10/2023 08:21:27		La Busta Economica è stata aperta	Mattana Daniela			La Busta Economica è stata aperta
30/10/2023 08:21:25		La fase di Valutazione di Qualifica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.	Mattana Daniela			La fase di Valutazione di Qualifica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.
30/10/2023 08:18:00		La Busta di Qualifica è stata aperta	Mattana Daniela			La Busta di Qualifica è stata aperta
30/10/2023 08:17:58		La fase di Pre-valutazione è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione di Qualifica.	Mattana Daniela			La fase di Pre-valutazione è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione di Qualifica.
30/10/2023 08:17:52		Valutazione RdO Inziata	Mattana Daniela			Data di Chiusura RdO: 26/10/2023 23:59:00
20/10/2023 12:11:42		La richiesta per la Pubblicazione della Rdo è stata Approvata	Cannas Alfredo			La richiesta per la Pubblicazione della Rdo è stata Approvata,La RDO si conclude in data: 26/10/2023 23:59:00 .
20/10/2023 12:09:16		è stata richiesta un'approvazione per la pubblicazione	Mattana Daniela			è stata richiesta un'approvazione per la pubblicazione

EMAIL INVIATE

Data (dd/mm/yyyy)	Descrizione mail	Destinatari
30/10/2023 08:22	B > S: Email inviata al Fornitore sulla decisione del Buyer di Aggiudicare o di Convertire una RdX in RdO o Asta	1
25/10/2023 06:00	B > B: Email spedita ai Buyer 24 ore prima della data ed ora di chiusura della RDO	1
24/10/2023 06:05	A > F: Avviso e-mail di promemoria inviato ai fornitori che hanno espresso interesse/invitato (che non hanno inviato una risposta o che non hanno rifiutato di rispondere)	1
20/10/2023 12:11	B > S: Email spedita al Fornitore invitato per informarlo della pubblicazione della RDx	2

20/10/2023 12:11	B > B: Email spedita all'utente quando l'approvazione della RdO è stata accettata dal Responsabile.	1
20/10/2023 12:09	B > B: Email inviata al Responsabile di Divisione per avvisarlo della richiesta di Approvazione e Pubblicazione di una RdX	1

MESSAGGI INVIATI

Non sono presenti elementi da mostrare.

MESSAGGI RICEVUTI

Non sono presenti elementi da mostrare.

MESSAGGI INOLTRATI

Non sono presenti elementi da mostrare.