

Ufficio procedure gare d'appalto
Geom. Bruno Caboi - Comune di Osini (NU)
08040 Piazza Europa, 1 - Tel 0782/79031 - Fax 0782/787004

Lavoro d'appalto: Manutenzione straordinaria della viabilità rurale e forestale

Importo a base d'asta soggetto a ribasso	€ 150.839,00	Importo totale lavori da appaltare
Gara del 12/01/2012	Oneri Sicurezza	€ 150.839,00

Calcolo delle Offerte Anomale ed Aggiudicazione
Art 21 comma 1 bis legge 109/94 - Art 7 legge 415/98

Coa 1.3 by Antonio Bianco
web.fiscali.it/ab/tools

Totale Offerte Ammesse		Somma Ribassi Validi		Totale Scarti	Totale Offerte Escluse	Totale Offerte Anomale	Totale Offerte Valide	
47		710,822%		4,182%	10	12	25	
Ditta Aggiudicataria		Media Ribassi		Media Scarti	Soglia Offerte Anomale			
11		19,211%		0,220%	19,432%			
Offerte escluse = 10% del numero delle offerte, arrotondato all'intera sup. con maggiore e minor ribassi + estensione delle scarti Media Ribassi = Totale Ribassi / Offerte Non Escluse					Media Scarti = Totale Scarti / Totale Offerte che superano la Media Ribassi Scarto = Ribasso che supera la media - Media Ribassi Soglia Off. An. = Media Ribassi + Media Scarti			
Importo ribassato		Ribasso		Oneri Sicurezza		Importo totale aggiudicazione		Economie di gara
€ 121.538,52		19,425%				€ 121.538,52		€ 29.300,48

Lavoro d'appalto: Manutenzione straordinaria della viabilità rurale e forestale
Gara del 12/01/2012

PROSPETTO DELLE OFFERTE - CALCOLO DITTA AGGIUDICATARIA

N.ro	Ditte	Ribassi	Ribassi validi	Scarti	Offerte Escluse	Offerte Anomale	Offerte Valide	Importo Ribassato
1	45	7,410%			Esclusa			€ 139.661,83
2	38	16,891%			Esclusa			€ 125.360,78
3	22	17,280%			Esclusa			€ 124.774,02
4	23	17,420%			Esclusa			€ 124.562,85
5	4	18,200%			Esclusa			€ 123.386,30
6	29	18,730%	18,730%				Valida	€ 122.586,86
7	43	18,822%	18,822%				Valida	€ 122.448,08
8	30	18,880%	18,880%				Valida	€ 122.360,60
9	33	18,888%	18,888%				Valida	€ 122.348,53
10	24	18,889%	18,889%				Valida	€ 122.347,02
11	2	18,910%	18,910%				Valida	€ 122.315,35
12	9	18,913%	18,913%				Valida	€ 122.310,82
13	31	18,930%	18,930%				Valida	€ 122.285,18
14	17	18,994%	18,994%				Valida	€ 122.188,64
15	39	18,999%	18,999%				Valida	€ 122.181,10
16	14	19,000%	19,000%				Valida	€ 122.178,99
17	47	19,007%	19,007%				Valida	€ 122.169,03
18	12	19,020%	19,020%				Valida	€ 122.149,42
19	37	19,111%	19,111%				Valida	€ 122.012,16
20	18	19,120%	19,120%				Valida	€ 121.998,58
21	8	19,123%	19,123%				Valida	€ 121.994,06

22	27	19,130%	19,130%				Valida	€ 121.983,50
23	40	19,157%	19,157%				Valida	€ 121.942,77
24	6	19,218%	19,218%	0,007%			Valida	€ 121.850,76
25	26	19,231%	19,231%	0,020%			Valida	€ 121.831,15
26	19	19,240%	19,240%	0,029%			Valida	€ 121.817,58
27	3	19,320%	19,320%	0,109%			Valida	€ 121.696,91
28	35	19,358%	19,358%	0,147%			Valida	€ 121.639,59
29	36	19,370%	19,370%	0,159%			Valida	€ 121.621,49
30	11	19,425%	19,425%	0,214%			Valida	€ 121.538,52
31	41	19,450%	19,450%	0,239%		Anomala		€ 121.500,81
32	7	19,460%	19,460%	0,249%		Anomala		€ 121.485,73
33	21	19,460%	19,460%	0,249%		Anomala		€ 121.485,73
34	28	19,468%	19,468%	0,257%		Anomala		€ 121.473,66
35	44	19,476%	19,476%	0,265%		Anomala		€ 121.461,60
36	15	19,480%	19,480%	0,269%		Anomala		€ 121.455,56
37	10	19,491%	19,491%	0,280%		Anomala		€ 121.438,97
38	1	19,507%	19,507%	0,296%		Anomala		€ 121.414,84
39	5	19,512%	19,512%	0,301%		Anomala		€ 121.407,29
40	20	19,516%	19,516%	0,305%		Anomala		€ 121.401,26
41	46	19,540%	19,540%	0,329%		Anomala		€ 121.365,06
42	34	19,677%	19,677%	0,466%		Anomala		€ 121.158,41
43	42	19,678%			Esclusa			€ 121.156,90
44	13	19,731%			Esclusa			€ 121.076,96
45	16	19,750%			Esclusa			€ 121.048,30
46	25	20,133%			Esclusa			€ 120.470,58
47	32	20,520%			Esclusa			€ 119.886,84