

Ufficio procedure gare d'appalto
Geom. Bruno Caboi - Comune di Osini (NU)
08040 Piazza Europa, 1 - Tel 0782/79031 - Fax 0782/787004

Lavoro d'appalto: Interventi urgenti di edilizia scolastica – Art. 4, comma 1, lettera m), della L.R. 05032008, n. 4

Importo a base d'asta soggetto a ribasso	€ 77.000,00	Importo totale lavori da appaltare
Gara del 24/01/2012	Oneri Sicurezza € 1.500,00	€ 78.500,00

Calcolo delle Offerte Anomale ed Aggiudicazione
 Art 21 comma 1 bis legge 109/94 - Art 7 legge 415/98

Coa 1.3 by Antonio Bianco
 web.fiscali.it/ab/tools

Totale Offerte Ammesse	14	Somma Ribassi Validi	179,425%	Totale Scarti	2,927%	Totale Offerte Escluse	4	Totale Offerte Anomale	3	Totale Offerte Valide	7
Ditta Aggiudicataria	12	Media Ribassi	17,943%	Media Scarti	0,488%	Soglia Offerte Anomale			18,430%		
Offerte escluse = 1/10° del numero delle offerte arrotondato all'intero sup. con maggiore numero ribassi + estensione delle ali						Media Scarti = Totale Scarti / Totale Offerte che superano la Media Ribassi Scarto = Ribasso che supera la media - Media Ribassi Soglia Off. An. = Media Ribassi + Media Scarti					
Importo ribassato		Ribasso	Oneri Sicurezza	Importo totale aggiudicazione		Economie di gara					
€ 62.864,34		18,358%	€ 1.500,00	€ 64.364,34		€ 14.135,66					

Lavoro d'appalto: Interventi urgenti di edilizia scolastica – Art. 4, comma 1, lettera m), della L.R. 05032008, n. 4
Gara del 24/01/2012

PROSPETTO DELLE OFFERTE - CALCOLO DITTA AGGIUDICATARIA

N.ro	Ditto	Ribassi	Ribassi validi	Scarti	Offerte Escluse	Offerte Anomale	Offerte Valide	Importo Ribassato
1	2	12,130%			Esclusa			€ 67.659,90
2	14	15,500%			Esclusa			€ 65.065,00
3	6	15,750%	15,750%				Valida	€ 64.872,50
4	9	17,650%	17,650%				Valida	€ 63.409,50
5	5	17,666%	17,666%				Valida	€ 63.397,18
6	10	17,777%	17,777%				Valida	€ 63.311,71
7	1	18,180%	18,180%	0,237%			Valida	€ 63.001,40
8	7	18,210%	18,210%	0,268%			Valida	€ 62.978,30
9	12	18,358%	18,358%	0,415%			Valida	€ 62.864,34
10	8	18,560%	18,560%	0,617%		Anomala		€ 62.708,80
11	11	18,620%	18,620%	0,678%		Anomala		€ 62.662,60
12	13	18,654%	18,654%	0,712%		Anomala		€ 62.636,42
13	3	18,879%			Esclusa			€ 62.463,17
14	4	19,233%			Esclusa			€ 62.190,59